„PŘEVYSTROJENÍ VRTANÉ STUDNY HV-1 NA POZEMKU PARC. Č. 1050/14 V K. Ú. PŘESEKA A PŘÍPOJKA ELEKTŘINY NN K VODÁRNĚ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 125 V K. Ú. DUNAJOVICE“


SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku
I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:
Obec Dunajovice

statutární zástupce: starosta obce pan František Uhlíř

sídlo: Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

IČ: 00512974

DIČ: obec není plátcem DPH

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, pobočka Jindřichův Hradec 

číslo účtu: 2200004371/7940

Tel./fax: 384 722 615

Mobil: 602 491 551

e-mail: starosta@obecdunajovice.cz
dále jen objednatel
I.2 Zhotovitel:
……………………………………………..

se sídlem / bytem ………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

Zastoupená: 

……………………………..

IČ:


……………………………..

DIČ:


……………………………..

Bankovní spojení:
……………………………..

číslo účtu:

……………………………..

Telefon:

……………………………..

Fax:


……………………………..

Mobilní telefon:
……………………………..

e-mail:


……………………………..

dále jen zhotovitel
I.3. 
Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v č. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

.................................................................................

za objednatele:

František Uhlíř – ve věcech smluvních (tel. 384 722 615, 602 491 551)
technický dozor investora (TDI) – pro převystrojení vrtané studny HV-1 Ing. Michal Manda 
   - pro přípojku elektřiny NN k vodárně – bude uveden v zápisu o předání staveniště
II. Předmět plnění
II.1. 
Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
PŘEVYSTROJENÍ VRTANÉ STUDNY HV-1 NA POZEMKU PARC. Č. 1050/14 V K. Ú. PŘESEKA A PŘÍPOJKA ELEKTŘINY NN K VODÁRNĚ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 125 V K. Ú. DUNAJOVICE
Zadavatel hodlá zadat zakázku na:

- převystrojení vrtané studny vsunutím nové PE pažnice do stávající ocelové pažnice, její obsypání, vybavení vrtu novým čerpadlem, jeho propojení novým výtlačným řadem se stávajícím přívodním řadem, vybavení novou rozvodnou skříní, novou elektroinstalací včetně hladinového spínače

- vybudování nové přípojky elektřiny NN k budově vodárny včetně elektroměrného pilíře
v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
Přípojka elektřiny NN:

- Projektová dokumentace 

- Vyjádření k projektovému návrhu stavby Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 

- Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12014473 (podíl na oprávněných nákladech ve výši 16.000,- Kč byl uhrazen Obcí Dunajovice)

- Výkaz prací a výměr přípojky elektřiny NN

Převystrojení vrtané studny:

- Technická pomoc vodovod Dunajovice vč. Dodatku č. 1 
- Hydrogeologický posudek stávajícího vrtu HV-1 Dunajovice 

- Elektroinstalace vrtu  (Technická zpráva El 1, Elektroinstalace vrtu – rozvaděč vrtu El 2)
- Výkaz výměr převystrojení vrtané studny včetně výkazu výměr elektroinstalace
- Krycí list

- Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace

II.2. 
Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
II.3. 
Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II. 1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla. 
II.4.
Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN. 

II.5. 
Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

III. Změny díla
III. 1.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS, a. s. Brno a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení. 

IV. Doba plnění

IV.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Zahájení stavebních prací: nejdříve 1. 10. 2012
Dokončení stavebních prací: nejpozději 26. 10. 2012
IV.2.
Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
IV.3.
Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. 
V. Cena díla

V.1. 
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:
Celková cena díla včetně DPH                                                                        ......................................... Kč
DPH                                                                                                                     ..........................................Kč 

Celková cena díla bez DPH                                                                              ..........................................Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 
V.2.
Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. 

V.3.
Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po cenou dobu provádění stavebních prací. 
V.4.
Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS, a. s. Brno a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky. 

VI. Fakturace a plnění
VI.1.
Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. takto:
- jednorázovou platbou po ukončení prací a předání díla bez vad a nedodělků.
VI.2.
Fakturu vystaví zhotovitel zpětně po řádném a bezchybném provedení plnění (převystrojení vrtu, vybudování přípojky elektřiny NN pro vodárnu). Právo vystavit fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI.3.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, ku kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Daňový doklad bude vystaven dodavatelem nejdříve po předání díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků. 
VI.4.
Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky a prodlení v jejich provádění je delší o 30 kalendářních dnů.

Splatnost faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
VI.5.
Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 
VI.6.
Objednatel nebude poskytovat zálohu. 

VII. Provádění díla

VII.1.
O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 
VII.2.
Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálu, zápisy o kontrolách apod. 

VII.3.
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4.
Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
VII.5.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 

VII.6.
Případné vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel. 

VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1.
Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 3 kalendářní dny před zahájením přejímky. O průběhu výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 
VIII.2.
Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícím užívání díla se pro účely splnění závazku považuje za dílo povedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. 

VIII.3.
Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy

VIII.4.
Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 

VIII.5.
Dodavatel opravy vrtu vypracuje časový harmonogram prací tak, aby bylo možné propojit vrt s hydroforovou stanicí nejdéle po 5 dnech prací na opravě vrtu, a tím obnovit dodávku vody z vrtu. 

VIII.6.
Předpokládaná doba opravy – převystrojení vrtané studny je 5 pracovních dnů, to je od pondělí do pátku. 

IX. Záruka za dílo

IX.1.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
24 měsíců
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2.
U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. 

IX.3.
Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 
IX.4.
Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
IX.5.
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran

- číslo smlouvy o dílo

- datum uplatnění a číslo jednací reklamace

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady

- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6.
Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

IX.7.
O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
IX.8.
Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhraní objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

IX.9.
S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 7 kalendářních dnů, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 

IX.10.
Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Pojištění

X.1.
Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli a třetím osobám ve výši min. 600 000 Kč (slovy: šestsettisíckorunčeských).
X.2.
Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy až do předání díla. 

XI. Smluvní pokuty

XI.1.
Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení projektové dokumentace, při nedodržení kvality a druhu používaného materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů a při neodstranění zjištěných závad a nedodělků v termínu plnění, požaduje objednatel smluvní pokutu za každé provinění ve výši 2 % z honoráře. 

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení časového harmonogramu 5 pracovních dnů, požaduje objednatel jako smluvní pokutu dovoz pitné vody do akumulační nádrže hydroforové stanice (vodárny) na náklady zhotovitele po celou zbývající dobu do dokončení opravy vrtu. 
XI.2.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

XI.3.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a vadu.  

XI.4.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a vadu.
XI.5.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 500,- Kč za každý den a prodlení. 

Smluvní pokuty jsou spatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 
XI.6.
Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1.
Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
XII.2.
Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě

- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.3.
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

XII.5.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. 

XII.6.
Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1.
Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky. 

XIII.2.
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

XIII.3.
Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.4.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

XIII.5.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet na převystrojení vrtané studny
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet na přípojku elektřiny NN k vodárně

Dunajovice dne .......................... 2012                                           (Místo) dne .............................. 2012

Za objednatele:
                                                   Za zhotovitele:

František Uhlíř                                                                                (jméno)
starosta obce
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